



COMUNE DI

**FILADELFIA** Provincia di Vibo Valentia



## DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.6 DEL 16/10/2023

**OGGETTO:**

REALIZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA PIANO DELLE GRAZIE"  
C.U.P. E45E22000240006 CIG 9862409D5C  
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA

**PREMESSO** che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 13 del 28.07.2023 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento unico di programmazione 2023-2025;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 14 del 28.07.2023 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025;

**RICHIAMATO** l'articolo 4, commi 2 e 3, del d.l. 18 .04.2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.06.2019, n. 55 e smi;

**RICHIAMATO** il decreto sindacale n. 7 del 02/01/2023 con il quale veniva nominato il sostituto Responsabile Area tecnica l'ing. Luca Circosta;

**PREMESSO** che il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta n. 33 del 28/03/2023 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica ed è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Circosta Luca;

**RICHIAMATO** il decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57, recante approvazione delle graduatorie relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

**RICHIAMATA** la convenzione stipulata con il Ministero dell'Istruzione prot. n. 0096034.14-11-2022;

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n° 11 del 29/05/2023 con il quale il Sindaco Pro-tempore del comune di Filadelfia prendeva atto del d.l. 8 aprile 2020, n. 22 e ss.mm.ii. e segnatamente l'art. 7-ter rubricato Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, nonché l'art. 24 d.l. 24.2.2023, n. 13 e successiva Legge n. 41 del 21 aprile 2023;

**RICHIAMATO** ancora il Decreto Sindacale n° 11 del 29/05/2023 con il quale veniva nominato l'ing. Circosta Luca quale supporto tecnico del Commissario Straordinario ai fini della "REALIZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA PIANO DELLE GRAZIE";

**RICHIAMATO** il Decreto del Commissario Straordinario **n. 1 del 01/06/2023** con il quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "REALIZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA PIANO DELLE GRAZIE";

**RICHIAMATA** la determina a contrarre del commissario straordinario n. 1 del 01/06/2023 con la quale è stata indetta apposita gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e la Legge 41 del 21/04/2023 e smi;

**RICHIAMATO** il Decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 16/06/2023 con il quale veniva nominata la commissione di gara dei lavori in oggetto;

**VERIFICATA** la procedura di gara ed i relativi Atti;

**PRESO ATTO** dei verbali redatti dalla commissione di gara ;

**RICHIAMATA** la determina del commissario straordinario **n. 3 del 20/06/2023** di approvazione dei verbali di gara e proposta di aggiudicazione;

**ESPLETATE** le verifiche con esito positivo di cui agli artt. 80-83 del D. Lgs. 50/2016;

**RICHIAMATA** la determina del commissario straordinario **n. 5 del 16/10/2023** di aggiudicazione definitiva alla ditta "**RTI Viraco Costruzioni SAS di Maiuolo Cosimo & Raffele**" con sede legale in Via Milite Ignoto,40 di Vibo Valentia (VV) P.Iva 03106160793, che ha offerto un ribasso percentuale pari al **33,01%** per un importo di **euro 1.002.663,70 (ribasso del 33,01%) oltre € 33.263,62 per oneri di sicurezza e IVA**, su un importo a base di gara di euro 1.496.736,38 oltre € 33.263,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e IVA con copertura finanziaria sul capitolo del bilancio corrente **n. 500/58;**

**VISTO** l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000;

**VISTO** l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;

**DATO ATTO** che il **CUP è E45E22000240006;**

**RICHIAMATO** il **CIG: 9862409D5C;**

**VISTO** il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto legislativo 36/2023;

**VISTA** la normativa vigente;

**RICHIAMATA** la Legge n. 41 del 21/04/2023;

**VISTO** il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

**VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**DETERMINA**

**DI APPROVARE** le premesse della presente determinazione;

**DI APPROVARE IL QUADRO ECONOMICO POST GARA** per i lavori di: “REALIZZAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA IN VIA PIANO DELLE GRAZIE -CUP: E45E22000240006 AGGIUDICATO alla ditta “RTI Viraco Costruzioni SAS di Maiuolo Cosimo & Raffele” con sede legale in Via Milite Ignoto,40 di Vibo Valentia (VV) P.Iva 03106160793, che ha offerto un ribasso percentuale pari al **33,01%** per un importo di **euro 1.002.663,70 (ribasso del 33,01%)** oltre € 33.263,62 per oneri di sicurezza e IVA;

<b>QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE</b>			
<b>A</b>	<b>SOMME PER LAVORI</b>		
A.1	Lavori a base d'asta		€ 1 002 663,70
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 33 263,62
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI (A)</b>		<b>€ 1 035 927,32</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
B.1	Spese tecniche per, prog. definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori e contabilità, studio geologico e sismico compreso le relative prove	€ 137 000,00	
B.2	Spese tecniche per collaudo statico ed amministrativo	€ 14 000,00	
B.3	Spese tecniche per accatastamento struttura	€ 4 900,00	
B.4	Spese per supporto al RUP, Redazione collaudo tecnico funzionale impianti, Redazione APE ed SCA(Agibilità)	€ 25 000,00	
B.5	Spese per art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 24 320,00	
B.6	Spese di gara, pubblicazioni, ANAC, pareri, ecc	€ 3 000,00	
B.7	Spese per allacci	€ 7 000,00	
B.8	Imprevisti	€ 61 982,00	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>		<b>€ 277 202,00</b>
<b>C</b>	<b>IVA</b>		
C.1	IVA SUI LAVORI (A)	€ 103 592,73	
C.2	IVA SU B.1+B.2+B.3+B.4	€ 39 798,00	
	<b>TOTALE SOMME IVA C</b>		<b>€ 143 390,73</b>
	<b>TOTALE PROGETTO POST GARA A+B+C</b>		<b>€ 1 456 520,05</b>
	<b>ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA (33,01%) Inclusa la differenza della minore IVA da ribasso d'asta</b>		<b>€ 543 479,95</b>
	<b>TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO A+B+C</b>		<b>€ 2 000 000,00</b>

**DI DARE ATTO** che il RUP nominato è l'ing. Circosta Luca in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;  
**DI IMPUTARE** l'importo complessivo al **cap. 500/58** del bilancio corrente;

**Di dare atto che la presente Determinazione:**

- ✓ va pubblicata all'Albo pretorio di quest'Ente per 15 giorni consecutivi;
- ✓ va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
- ✓ è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto la regolarità tecnica

IL TECNICO  
f.to Ing. Luca CIRCOSTA



Il Commissario Straordinario  
f.to Avv. Anna Bartucca



**ESECUTIVITA'**

Visto l'art. 49 comma 1° d. l.vo 267/2000)

Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per come segue:  
-cap. 500/58 del bilancio corrente a totale carico del Ministero dell'Istruzione.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA  
f.to Dott. Giuseppe Pellegrino

